VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a

Név: NATURALPAR Ipari Szolgaltaté és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 6066 Tiszaalpar, Katai sor 41.
Adészima: 10442980-2-03

Bankszimla szama: FOKUSZ Tksz. 51700179-10201532
Képviseli: Czinege Istvin ligyvezetd

mint Vev$ (a tovibbiakban: Megrendel§),

mastészrél a

Név: © JUHASZ Epit()’ipati ¢s Kereskedelmi Korlatolt Felel§sségii Tarsasag
Székhelye: 6100 Kiskunfélegyhaza, Illéshazy utca 5.
Adébszima: 13505574-2-03

Bankszdmla szdma:  K&H 10400638-49545251-52511003 HUF

Képviseli: Juhédsz Mihaly igyvezetd

Kivitelezdi nysz.: 34-A-00103

Kivitelez NUJ: 463906833

mint Eladé (a tovibbiakban: Vallalkoz6) — a tovabbiakban egyltt: Felek — kézott

a mai napon, az alibbi helyen és feltételekkel.

Preambulum

A szerz6d6 felek r6gzitik, hogy Megrendels a Kbt. 115. § alapjin nemzeti eljirasi rendbe tartozd,
hirdetmény kozzététele nélkiili, a nyflt eljaras szabilyait alkalmaz6 kozbeszerzési eljarast inditott
~Epiilet tervezése és épitése vallalkozasi szerz8dés alapjan a NATURALPAR Ipari Szolgaltaté és
Kereskedelmi Kft. részére a VP-3-4.3.1-15 projekt keretében” targyban.

Megrendel6 a kozbeszerzési eljarisiban benyGjtott ajinlatokat megvizsgalta, egymassal
Osszevetette. MegrendelS kézbeszerzési eljardsban hozott déntése szerint az eljaras II. tésze
vonatkozisiban a nyettes Ajanlattevd Vallalkozé lett.

A Kbt. 131. §-a alapjin, a kdzbeszerzési eljiris soran keletkezett dokumentumokat ugy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz8dés elvilaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandék
és értelmezendék.

llyen elSzmények utin a felek a kézbeszerzésekrdl szdlé 2015. évi CXLIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.)) 131. § (1) bekezdése alapjan az alabbiak szerint llapodnak meg:



1. Szerz6dés tatgya

A 6066 Tiszaalpar, Kitai sor 41., hrsz.: 0274/114 helyszint kell ellatni fotovoltaikus rendszerekkel
a sziikséges telepitési tervekkel, szitkséges részletes tervekkel, kivitelezéssel, ami magaban foglalja
a munka sorin felmeriilt mellékkoltségeket, teriilet el6készitési koltésegeket. A Villalkozé a
sikeres izemprébak utin mitkod8képesen adja 4t a rendszereket Megrendelének.

A részletes feladatokat, mennyiségi adatokat a miszaki tervdokumenticié, miiszaki leirds
tartalmazza. (1. sz. melléklet)

2.Szerz8déses érték

2.1. A szerz8désben foglalt munkak véllalkozisi dija a befejezési hatiridére prognosztizalt,
egydsszegl, megillapodisos 4ron 4talanyaras elszamoldssal a nyertes ajanlat szerint Osszesem:
netté 11.618.370,- Ft +AFA, amely tartalmaz minden jérulékos koltséget is. A Véllalkozasi dij
tartalmaz minden, a Villalkozé tevékenységével osszefiiggd, azzal jaro koltséget, jarulékot és dijat
(ideértve az esetlegesen a SzerzGdés teljesitése sorin létrehozott tervek tekintetében fizetend6
felhasznilasi dfjat is). A Villalkozé a Vallalkozdi dijon kivil a Szerz8dés teljesitése soran a
Megrendeld felé semmilyen més jogcimen nem jogosult kéltséget elszamolni.

A Vallalkozési dij tételezését, miiszaki tartalmat a szerz8dés elvilaszthatatlan mellékletét képezd
arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a villalkozéi dfj fix, rogzitett dfj, az valamennyi, a
teriilet elSkészitéséhez, a rendszer kiépitéséhez és beiizemeléséhez szilkséges munka- és
anyagkoltséget tartalmazza.

Megrendels vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozdi jotallas/ garancia/szavatossagi
kotelezettségvallalisa teljesitése esetén a SzerzGdésben elsirt id8pontban, és médon megfizeti a
Vallalkozénak a vallalasi dijat.

2.2. A Vallalkozb a teljes ellenszolgltatis 30%-anak megfelels sszegli elSlegre jogosult. Felek
tégzitik, hogy az eléleg kifizetésének feltétele, hogy Villalkozd az elSlegnytjtasra vonatkozd
kérelmet és elSlegszamlit egyiittesen benyGjtsa MegrendelS részéte. Az elSleg Gsszege két egyenld
tészletben keriil levonasta a 2. és 3. részszamlabol.

2.3. Megrendeld az ellenszolgaltatist (tészszamlik és végszamla) atutaldssal teljesiti a Vallalkoz6
bankszamlajéra a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szetint, amennyiben alvallalkoz6t nem von be a
teljesitésbe.

2.4. Amennyiben Vallalkozé alvillalkozét vesz igénybe: Az ellenszolgaltatis teljesitésére a Kbt.
135.§ (1)-(2) bekezdései, valamint a 135.§ (3) bekezdés felhatalmazasa alapjan a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-a az iranyadd.

2.5. Megrendel§ 3 db részszémla és 1 db végszamla benyujtasira biztosit lehetSséget. Az elsé
részszamlat legkoribban a netté szerzédéses ellenérték 20 %o-it elérd teljesités esetén nyujthatja
be. A 2. részszamla benytjtisira a nettd szerz8déses ellenérték 40%-at elérd teljesités esetén, a 3.
részszamla benytjtasira a nettd szerz8déses ellenértélk 70%-4t elérd teljesités esetén, A végszamla
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benytjtisira a mfszaki itadis-atvételi cljardsa sikeres lezdrisnak napjin jogosult nyertes
Ajanlattevd.

A Megrendeld igénye szerint az atvételhez, és a szdmldhoz csatolni kell minden olyan iratot,
igazolist, nyilatkozatot, amely az elszimolds hitelességét és esedékességét alitimasztja. A
Vallalkoz6 akkor jogosult a vallalkozéi dijedl végszamlat kibocsatani, amikor az Atadis atvétel
teljes egészben sikeresen megtortént. Megrendeld a készrejelentést kovetben 3 munkanapon beliil
meginditja az atadés-4tvételi folyamatot.

Teljesités igazolasara MegrendelS részérdl Mokos J6zsef cégvezets vagy az 4ltala frisban
meghatalmazott személy jogosult. A sziamla mellékletét képezi MegrendelS iltal a munka
elvégzését igazolé teljesitésigazolss. Teljesitésnek a teljesitésigazolds kiallitasanak a ddtuma szimit.
A szimla kifizetés hatirideje: az vallalkozéi igazolt teljesités ellenértékét Megrendel 30 napon
beliil utalja 4t Vallalkozénak.

A szerz8désben az ellenszolgiltatis teljesitése az addzas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL torvény
(Art) 36/A. § (2) bekezdése alapjén az Art. 36/A. ) szakaszinak hatilya alé esik. Az Afa Ssszege
a mindenkor hatilyos jogszabalyok alapjan kertil felszimitasra.

2.6.A szerz6dés finanszitozdsa a VP-3-4.2.1-15 azonositészimdb progtamban Eurépai Unibs
forrasbél utbfinanszirozassal torténik. A timogatasi intenzitis mértéke 50,000000%.

3. Hataridék:

3.1. A kezdési hatirid8: A szerzé6dés mindkét £él ltal t5rténd alairisakor 1ép hatilyba (egyben a
munkateriilet dtadésa is, amennyiben masként nem rendelkeznek a F elek)

Végsb teljesitési hatirids: (az 1-es mellékletben foglalt miiszaki tartalommal kivitelezett
szerz@désszerti teljesités) 2019. julius 31. El8teljesités lehetséges!

3.2. Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozé a szerzédésben foglalt hatiridé elétt is jogosult
teljesiteni. Ebben az esetben Megtendel$ koteles a munkit dtvenni, és a Vallalkozénak a koribbi
teljesitésének megfelelSen kibocsatott szamlajat kifizetni.

4. Miiszaki feltételek:

4.1. Amennyiben a 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet kételezd érvénnyel elSirja épitési napld
vezetését, Ugy Villalkozé kételes a rendelet és a mellékletei szerinti elSirasoknak megfeleléen a
kivitelezés teljes idStartama alatt epitési naplot vezetni, azt az épitési munkahelyen Megrendelé
szamira hozziférhetd helyen tartani. A Felek kételezik magukat arra, hogy a kivitelezéssel
kapcsolatos minden észrevételitket a Megtendel$ iltal a beruhdzis helyszinén vezetett épitési
napléban vezetik, amelybe bejegyzéseket jelen szerz8désben megjelslt személyek, valamint a
MegrendelS részérSl még a Megrendels miiszalki ellendte tehet.

A Megrendel§ éltal az épitési napléba bejegyzett megrendelSi észrevételekre a Vallalkozd kételes
> (6t) munkanapon beliil valaszolni. Vallalkozé kételes az épitési napléban az iddjarasi
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szempontbdl munkavégzéste alkalmatlan napokat megjel6lni annak feltiintetésével, hogy az adott
id&jarasi kérilmények mellett mely munkak végzése miért nem lehetséges.

4.2. Az épitési naploba bejegyzéste jogosult személyek: .

Megrendel$ részérdl: Név: MOKOS JOZSEF
Cim: 6065 LAKITELEK, BEKE UT 6/B.
Telefon:+36 30 276 2440

Miszaki ellen6r: név: Ltk Jozsef

cim: 6120 Kiskunmajsa, Rakéczi utca 20.
tel: +36 30 199 2408
Vallalkozé részérdl:

név: Juhisz Mihély

cim: 6100 Kiskunfélegyhiza, Illéshazy u. 5.

tel.: +36 30 925 7959.

név: Juhdsz Robert Zénd

cim: 6100 Kiskunfélegyh4za, Bethlen Gabor u. 25.
tel.: +36 30 987 2736

Villalkozé felel a kivitelezés idGszaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi szabalyok
betartisaért, gondoskodik tovibbd a munkahely elkerftésérél és figyelmeztets jelzések
elhelyezésérdl. Koteles a hatlyos munkavédelmi és kornyezetvédelmi (egyéb, speciilis)
szabalyokat betartani.

4.3. Megrendelé és Megrendels megbizottja (mszaki ellendr) a munka végzését barmikor
megtekintheti, ellendrizheti, hogy a munkavégzes a terveknek és a jovahagyott koltségvetésnek
megfeleléen térténik-e. Megrendels és megbizottja észrevételilket jogosultak az épitési naploba
bejegyezni. Vallalkozd koteles a Megtendel$ szimara az ellenSrzést lehetévé tenni és az ahhoz
sziikséges adatokat, valamint felviligositasokat megadni.

4.4. Szerz6dd felek tudomasul veszik, hogy mindennemd pétmunka, tovabbi az elfogadott
tervektdl és koltségvetéstSl eltérd kivitelezés (a tovabbiakban egyiitt pétmunka) csak kilén
megrendelésre, illetSleg elGzetes armegillapodas - alapjan végezhetS el Felek rogzitik, hogy
pétmunka végzésére kizardlag szerz&désmodositassal, a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjaban
foglalt feltételek fennillasa esetén van lehetéség. Pétmunkén azon munkarész értendd, mely az
ajanlati dokumenticiéban nem szerepel.

A Villalkoz6 kdteles elvégezni a szerz8dés tartalmit képezd, de a véllalkozoi dfj meghatirozasanal
figyelembe nem vett munkat és az olyan munkit is, amely nélkiil a mG rendeltetésszer hasznalatra
alkalmas megvalésitisa nem torténhet meg (tbbletmunka). Tobbletmunka végzése esetén 2
Vallalkozét tovabbi dijazas nem illeti meg.

45. Ha a Villalkozé teljesitése jelentés mértékben, illetve tobb izben elmarad és mar elSre
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lathaté, hogy a teljesitési hatiridt nem tudja tartani, tovibbs a Megrendelé mindségi és
mennyiségi hidnyokra vonatkozé kifogasait nem teljesiti, akkor Megrendels jogosult a szetz6déstdl
elillni és a beruhdzdsbdl hitralévé munkiit a Vallalkozé terhére mas kivitelezvel elvégeztetni.
A Villalkozd kételes megtériteni a MegrendelS ezen Gsszeget meghaladé karat. Vallalkozo jogosult
a leszallitott, de még nem beépitett anyagdijat teljesitésként elszamolni a napelem, inverter és
tartoszerkezet esetében (tarolasi nyilatkozat).

4.6. A kiviteli munkalatok befejezésekor az épités krnyezetét eredeti dllapotira helyre kell allitani,
illetve a keletkezett kirokat is az eredeti allapot szetint kell helyreallitani.

4.7. A Villalkozé a munkanemre érvényes — a miiszaki lefrisban megjeldlt - szabvanyok
eléirisainak megfeleld teljesitéste koteles. Esetenként a vonatkozé szabvanyok hidnyiban a gyirt6
muszaki elSirisai, kivitelezési technolégidja érvényesek a munkavégzésre.

4.8. A Villalkoz6 kotelessége az epités ideje alatt valamennyi beépitett szerkezet és anyag
védelmét biztositani annak érdekében, hogy a miiszaki atadasig kifogastalan 4llapotban maradjon.

49. A Villalkozé feladata a kivitelezés végzéséhez sziikséges Osszes segédszerkezet,
munkavédelmi berendezés és felszerelés, a késziil és fogadd szerkezetek, illetve szekcidk kézétt
osszedolgozdsok (munkahézag kialakitss, mszakvégi lezirisok), tomitések, védd takarisok stb.
alkalmazisa és elkészitése.

4.10. A Villalkozé feladata a munkavégzéshez sziikséges szerszimok biztositisa és minden olyan
mellékmunka elvégzése, amely a teljes kordl kivitelezéshez szikséges. A csapadékviz elleni
szigetelés kivitelezésének kiilonleges biztonsiggal kell elkésziilnie. Alapkévetelmény a szigetelés
telijes vizhatlansiga, beleértve a szegelyezések és csatlakozasok kialakitisat, valamint a
lejtésképzéssel a csapadékviz biztonsigos elvezetése. TetSre telepitett rendszer esetében
Villalkozé nem felel a mar szerz8déskor nem megfelel allapoti tetészigetelésért, és az
allagmegévasért csak a telepitési hely vonatkozasiban kdteles helyt 4llni.

4.11. Megrendeld mindségi kifogisa esetén, illetve amennyiben a beépitett anyagok hibsja a
szabvanyokban el6irt tiiréshatirokon tl van, Vallalkozé 2 kifogas targyit képezd szerkezetet
(anyagot) a sajat koltsége, terhére megfelels minSségire kell, hogy kicserélje. Barmilyen jelleg
csere nem modosithatja az épiiletnek a szetz&désben meghatirozott dtadési hatiridejét.

4.12. A Villalkozé az alkalmazott anyagok szirmazasi és minéségi bizonylatait a mészaki 4tadasi
dokumenticidba kételes mellékelni. A miiszaki megfelel6séget a szigetels anyagok esetében
Termékmegfelel3sségi Nyilatkozattal s/ vagy Teljesitmény Nyilatkozattal igazolhatja.

Az egyenértékiliséget minden esetben 2 Villalkozénak kell igazolni vizsgilati bizonyitvanyokkal,
alkalmazisi engedélyekkel vagy a gy4rt6 4ltal kibocsatott Miiszaki Feltételekkel.
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5.Szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek

5.1. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendel a Ptk-ban meghatirozott késedelmi kamatot
kételes fizetni Vallalkozo részére. (Ptk. 6:155.5).

5.2. A végsS teljesitési hataridd késedelmes teljesitése esetén a Villalkozé napi 50.000.- Ft
késedelmi kotbért koteles megfizetni Megrendelének, mely a végszamlabol levonista keril.
Megrendeld a kotbéren feliili Kkarigényét érvényesiti az 5.3. pont szetint. Amennyiben a beruhazis
a Viallalkozénak feltéhaté okbdl meghitsul, 2 Villalkozd a nettd vallalkozéi dij 5 Yo-anak
megfelel Ssszeglh meghitisulasi kothér fizetésére koteles. A meghitsuldsi kotbér a vallalkozdi
szamlabol keril levonasra.

5.3. Megrendeld kotbéren felili karigényét a polgari jog dltalinos szabalyai szerint érvényesiti.

54. A Megrendel6 nem érvényesithet egyuttesen meghitisuldsi és késedelmi kotbért és az
bsszesen érvényesitett kotbér mértéke nem haladhatja meg a véllalkoz6i dij netto értékének 30%-
at.

6. Atadas-atvételi eljaras / teljesitésigazolasi eljaras:

6.1. A munka befejezéseként, de legkésdbb a teljesitési hataridSként meghatarozott idépontban a
Syerz6ds Felek atadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzokonyvet vesznek fel. A Villalkozb a
tervezett 4tadds-atvétel idSpontjat megel6z6 legalabb 5 munkanappal kételes 2 MegrendelS felé a
munkit készre jelenteni. A feleknek a szerzbdésszeri teljesités elbiralisahoz szilkséges iratokat
(stadasi tervdokumenticié 1 pld-ban, munkanaplé és annak mellékletei, ellendrz6 métések és
egyéb mindségi vizsgalatok eredménye) Vallalkozénak a Megrendeld rendelkezésére kell

bocsatania.

6.2. Ha a Megrendel6 megitélése szerint a szerzGdésben rogzitett munkak elkésziiltek, az értesités
kézhezvételétdl szamitott 3 napon belill meghirdeti a mfszaki jtadas-atvételi eljarast. Sikeres
miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén Megrendel 15 napon beliil kiallitja a teljesitésigazolast, vagy
ennek hidnyaban a mdszaki 4tadds-tvételi jegyz8koényv szolgal teljesités igazolisként, mint a
benydjtott szimla melléklete.

6.3. Vallalkozé kotelezettsége az eljardsokra az alvillalkozék meghivisa és jelenlétitkrdl val6
gondoskodis, amennyiben alvallalkoz6k alkalmazisra kerliltek.

6.4. Ha a szerzddés tirgya szerinti létesitmények (beleértve a teljes teriletre a tervekben,
egyéb dokumentumokban elirt munkakat) teljes mértékben elkésziltek, és az 4tadis atvételi
eljaras sikeresen lezirult, Megrendelé. kiadja a teljesités igazoldsat a befejezéstdl, legkésSbb a
miiszaki 4tadds-atvételi eljaras megkezdésétdl szamitott 15 napon beliil, amennyiben a miszaki
stadds-atvételi eljaris soran feltart hidnyossigok kijavitisa is megtottént. Megrendels csak a
szabvanyoknal megfelel6 munkakat tartozik dtvenni.
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6.5. Ha a Megtendel§ itisbeli értesitésére (készre jelentés) a Vallalkozé a szerz8désben az 4tadis-
atvételi eljiris megkezdésére meghatirozott hatariddt kvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljarist, vagy megkezdi, de a szerzédésben — a Pik. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel — meghatirozott hatiridében nem fejezi be, az ajanlattev8ként szerz3dé £él kérésére
a teljesitésigazolast kételes kiadni.

7. Mindség, szavatossag:

7.1. A Villalkozé a vonatkozé magyar €pitési szabvinyok szerinti, valamint a vonatkozéd
szabvinyok mértékads legmagasabb minbségi szinthez tattozé teljesitést vallal. A Villalkozé
kotelezettséget  vallal arra, hogy a munkavégzést megvaldsitja,  valamint a
jotallasi/garancialis/ szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a szerz8dés elGirdsainak
megfeleléen. Tovibbi a fenntartisi idészak végéig teljes garancidt (j6tallist) vallal az altala
elvégzett munkéért a 7.3. pont szerint!

Villalkozé az ajanlatiban tételesen felsorolt rendszer tzemképességéért villalt felelSsséget és
garancidt. A beépitett termékekért a Vallalkoz6 az adott gyarté meghatirozott feltételei szetint
vallal jétallast. Vallalkozé a fenntartasi idGszak végeig kételes teljes garancit (j6tallast) vallalni az
altala elvégzett munkaért és bizonyitottan a hib4jabdl keletkezett meghibasodast, illetve mikodési
rendellenességet koteles a Megrendeld frisbeli értesitéstdl szimitott 3 munkanapon belil
megkezdeni 2 hiba elharitisat.

A felek megallapodisa szerint a Villalkozé kételes a Szerzédés értelmében a megvalésitishoz
sziikséges terveket és a Létesftményt szerzGdésszerlen, teljes kériien, miszakilag és minGségileg
kifogastalan kivitelben, 2 vonatkozd magyar elbirisoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a
technika mai illisinak megfeleléen, hatiridében egy szakvallalat gondossigival elkésziteni, az
chhez szilkséges hatdsigi engedélyeket beszerezni illetve valamennyi egyéb szerz&déses
kotelezettségét  teljesiteni. A Villalkozd  az el6bbi, a Létesitmények szerz8désszerd
megvalSsitisira villalt kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallisi/szavatossagi kdtelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

7.2. Ellen6rzéste jogosultak a Megtendel$ részérdl:
Jelen szerz6dés 4.2. pontjaban foglaltak szerint a MegrendelSt képviseld személyek

7.3. Villalkozénak a szerz8désben foglalt kételezettségeinek szerz8désszerdi teljesitéséért, tovabbi
az alkalmazott megoldisok, eljardsok alkalmassigiért és mindségéért — fliggetleniil attdl, hogy
azokat sajit maga vagy alvillalkozéia, esetleg egyéb jogszerien bevont harmadik személy
alkalmazza — teljes ko1 j6tallast kell vallalnia. .

A jétallas idGtartama a Villalkozé 4ltal ajanlatiban meghatitozott j6tallisi id6, azaz 60 +0 hénap.
A jétallasi kotelezettség a siketes miiszaki 4tadds — 4tvételi eljaras jegyzSkonyvi lezarisaval
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esedékes.

8. Egyéb feltételek:



8.1. Szerz6dé felek a Vallalkozasi szerzbdésben foglaltakon til az alabbi felsorolt
mellékletekben rogzitett feltételekben éllapodnak meg. A mellékletek a szerz3dés szerves részét
képezik, annak tényleges fizikai hozzicsatolasa nélkiil is, azzal egytitt kezelendSk.

8.2. Vallalkozb ajanlata részét képezi a részletes és tételes drajanlati koltségvetés.

8.3. Vallalkozé felel8sségbiztositasa. A Villalkozénak rendelkezni kell legalabb 10 millié Ft/év
és  minimum 100 000~ Ft/kiresemény kdrtértési limit megtéritésére érvényes
felelGsségbiztositissal (a balesetbiztositast is magaban foglaléan). A Villalkozénak a szerz6dés
alafrasakor a szerz8déshez csatolnia kell az érvényes felelGsségbiztositisi kotvényének a misolatat
vagy meglévd felel3sségbiztositasat ki kell terjesztenie az eléirt sszegre. A felelGsségbiztositisi
szerzddésnek a szerzédés teljesitésének teljes idStartamara kell vonatkoznia. Vallalkozd
kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes idStartama alatt rendelkezzen a felel8sségbiztositissal.

84. TFelek tudomasul veszik, hogy Megrendels a szerz6dést a Kbt 43.§-a alapjén
K6zbeszerzési Hatésag altal mikodtetett Kézbeszerzési Adatbizisban kbzzéteszi, annak tartalma
kozérdekd adatnak mindsiil — kivéve, ami iizleti titoknak mindsil.

8.5. A szerz6dés teljesitésében a Villalkozd ajanlatiban megjelSlt alvallalkozé mikodhet kozre.
Amennyiben olyan alvillalkozdt kivan igénybe venni Vallalkoz6, aki az ajanlatdban nem szerepelt,
a Kbt. 138.§ (3) bek. szerint kell eljarni.

8.6. A vallalkozasi szerzédés alairisat kévetSen a Viallalkozé viseli annak jogkévetkezményet,
amely a tervdokumenticié olyan hisnyossagibol adédik, melyet a Vallalkozénak a t8le elvarhatd
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megelézben nem jelzett.

8.7. Az épitipari kivitelezés sorin keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz
torténd — elszallitisa a Vallalkozd kotelezettsége, ennek ellenértékét a vallalkozasi dij tartalmazza.
A Kkivitelezés soran mindazon bontott anyag elszallitisarél és elhelyezésérdl Vallalkozd
gondoskodik, amelyte Megrendel6 nem tart igényt. A bontott anyag gyljtésére, tarolisira,
clszallitasara hasznlt konténert letakarja, annak feliigyeletét és allapotat rendszetesen ellenSrzi.
Ennek elmaradisival okozott kar a Véllalkozot tetheli.

8.8. Vallalkozé jelen szerzédés alairisival tudomasul veszi, hogy a Kbt. 138. (5) bekezdése alapjan
a teljesitésben részt vevod alvallalkozéja nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerzddés értékének
65%-4t meghaladé mértékben tovabbi kdzremikodot.

8.9. Felek togzitik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapjan a
Villalkoz6 az alvallalkozéval kotdtt szerzédésben az alvallalkozé teljesitésének elmaradisaval
vagy hibis teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szetinti, afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki.

8.10. Vallalkozé jelen szetzédés alafrdsival nyilatkozik arrdl, hogy a 2011. évi CXCVL totvény 3.
§ (1) bekezdés 1. b) pontban meghatirozott atlathato szervezetnek mindsil. Vallalkozd ezen
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nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén atrdl haladéktalanul kételes a MegrendelSt tijékoztatni.
A val6tlan tartalmd nyilatkozat alapjan kéttt visszterhes szerzGdést a Megrendel5 felmondja
vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzSdéstdl el4ll.

8.11. A teljesités sorin keletkez, szerzbi jogi védelem ala esé alkotison Megrendel6 terilet
korlatozis nélkiili, hatirozatlan idejd, kizardlagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi
jogot szerez, tovabba jogot szetez az alkotss (terv) atdolgozasira is.

8.12. Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy jelen szetzédést a Kbt. 131. § rendelkezései alapjin a fent
hivatkozott kézbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Szerz6dé felek rdgzitik, hogy a szerzédésnek
tartalmaznia kell — az eljiras soran alkalmazott értékelési szempontra tekintettel — a nyertes ajanlat
azon elemeit, amelyek értékelésre keriiltek.

8.13. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjinak eleget téve a SzerzédS felek rogzitik, hogy a
villalkoz6 nem fizethet, illetve szimolhat el jelen szerz3dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelS tirsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a villalkoz6 adbkételes jovedelmének
csOkkentésére alkalmasak.

8.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve a Szerz3dS felek rogzitik, hogy a
vallalkoz6 jelen szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szetkezetét a
megtrendel$ szdméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint tgyletekrdl a
megrendel6t haladéktalanul értesiti.

8.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének cleget téve a Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a

megrendeldként szerz6dS fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges

olyan hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szetz8déssel érintett feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon -, ha

a) a vallalkozéban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amely tekintetében

fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés 4) pont £b) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b) a vallalkozé kdzvetetten vagy koézvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szetvezetben, amely

tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £&) pont 4b) alpontjaban meghatirozott feltétel.
Megrendel6 felmondhatja, vagy - a Polgari Térvénykényvedl sz6l6 2013. évi V. torvényben (a

tovabbiakban: Ptk) foglaltak szerint - jelen szerzédéstdl elallhat, ha:

a) feltédleniil sziikséges jelen szetzédés olyan lényeges médositisa, amely esetében a Kbt. 141. §

alapjin 4 kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni,

b) a villalkoz6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy a vallalkozé

személyében érvényesen olyan jogutédls kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban

foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljaris indult vagy az Furépai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan

inditott eljirdsban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabol eredS valamely kételezettség
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tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig ltal megallapitott jogsértés miatt a
szerz8dés semmis.

Megtrendeld koteles jelen szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha jelen szerzédés megkotését kévetden jut tudomasira, hogy a vallalkozd tekintetében a
kézbeszerzési eliatas soran kizard ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

8.16. A Szerzdds felek rdgzitik, hogy a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti felmondas esetén a
vallalkozé a szerzédés megsziinése eldtt mér teljesitett szolgaltatas szerz8désszerli pénzbeli
ellenértékére jogosult.

8.17. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve a Szerz6dS felek megallapodnak, hogy a kiilfoldi
adéilletbségi vallalkozé koteles a szerz&déshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az
illetésége szerintl adbhatdsagtdl a magyar adéhatésag kozvetleniil beszerezhet a vallalkozbra
vonatkozé adatokat az orszigok kozéttl jogsegély igénybevétele nélkul.

8.18. Megrendel§ nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette a kozbeszerzési
eljaras elSkészitése soran.

8.19. A szerz8dés teljesitése soran a Kbt. 135. §-tdl a 142. §-ig tetjedd rendelkezések
értelemszertien irinyadoak.

8.20. Szerz6ds felek togzitik, hogy a szerzGdés megkotése, és teljesitése soran a kozbeszerzésekre
vonatkozd szabilyozis céljaval 6sszhangban, a kdzbeszerzés alapelveinek tiszteletben tartisival
[Kbt. 2. §] kell eljirni.

9. Szerz6dés mbédositasa, megszlinése:

9.1. Jelen szerz8dés modositasa csak a tAmogatast nyljtd jovahagyisit kovetSen lehetséges a Kbt.
141. §-4nak megfelelSen.

9.2. Ha a Villalkozé fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozis kovetkezik
be, amely a szerzédés teljesitését veszélyeztets, a Megrendels jogosult a szerz&déstdl elallni. A
felek ilyen lényeges fizetGképessegében bekovetkezd valtozasnak tekintkk kilondsen, ha a
Villalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének idStartama alatt jogerSre emelkedett fizetési
meghagyas Utjan kovetelés érvényesitése folyamatban van, illetve csdd-, felszimolasi-, vagy
végrehajtasi eljardst elrendeld jogetSs hatirozat hatilya alatt 4ll. Amennyiben Villalkoz6
fizetGképességében lényeges valtozis kovetkezik be, koteles a Megrendelst a korilmeény
bek&vetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni. A Megtendeld jogosult a szerz&déstSl
tovibba elillni a Timogaté eldzetes irisbeli beleegyezésével killonosen, ha a Villalkozé
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szerzbdéses kotelezettségének nem tesz eleget.
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10. Jogvitik elddntése:

Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Polgad torvénykényvedl szélé
2013. évi V. térvény (Ptk.), a kdzbeszerzésektdl szdlé 2015. évi CXLIIL torvény, valamint a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, tovibbi a

322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatirozott elSirdsok az irdnyaddk.

Jelen szerz8dés 4 példinyban készil, amelybdl 3 példiny MegrendelSt és 1 példany a Villalkozét
lleti meg. A szerzédést a felek elolvasis és értelmezés utin, mint akaratukkal mindenben

megegyezét itjak ali.

A szerz8dés a mellékleteivel egyiitt ervényes:

Meliékletek:

1. sz. melléklet:

Feladat meghatirozasa, miiszaki leiris

2. sz. melléklet:

Villalkoz6 tételes 4rajinlata, kéltségvetési Ssszesitd

Kelt:Tiszaalpir, 2017-10-26
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1. sz. melléklet
Feladat meghatarozas
Miiszaki Leiras
(A kbzbeszerzési dokumentum részeként kiadott miiszaki leirdssal megegyezGen
csatolando)

Napelem miiszaki paraméterei:
A beavatkozassal érintett épiileten megvalésitandd rendszer alapadatai:

Epiilet Téajolas Napelem db szam DC teljesitmény [KW]
Raktar Dél-Nyugati 96 24
Az alrendszerekhez tartozé inverterek:
Ep iilet Tajolas Invetfer db .Cs,atla’kozam
‘ szam teljesitmény [kKVA]
Raktir Dél-Nyugati 2 12,5
Amerisolar AS-6P30-
V 250W
250W
Amerisolar AS-6P30-
250W
Igen/Nem3 Fronius Symo 12,5-3-M
Igen/Nem* Fronius Symo 12,5-3-M
Igen/Nem5 Fronius Symo 12,5-3-M
! Megfelel$ alshuzandé!
2 Megfeleld aléhizando! N
3 Megfeleld alghtizando! '
4 Megfeleld aldhuzandé! !

5 Megfelels aldhtuzando!
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Fronius Symo 12,5-3-M INVERTER

Igen/Nem$ Fronius Symo 12,5-3-M

Max hatékonysig: 97,9 %

Eurépai hatékonysig 97,5 %

DC szigetelés mérés igen

DC levilasztd igen

Csatlakozdk:

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web / Fronius Solar.web Modbus

TCP. JSON

6 bemenet vagy 4 digitilis bemenet és kimenet

csatlakozé a fesziiltségszabalyoz6 késziilékhez

USB

USB Stick-nek

2x RS422 (R] 45 csatlakozé)

Fronius Solat Net interfész protokol

Jelkimenet

energia menedzselés

Adatrdgzit8 és webszerver

tartalmaz

Bemened adatok:

Max bemeneti 4ram

27,0A /165 A

Max révidzarlati Aram 40,5A /248 A
Minimum bemeneti fesziiltség 200V
Inditofesziltség 200V

Névleges fesziltség 600V

Max bemeneti fesziiltség 1000 V

MPP fesziiltségtartoméiny 320-800V

MPP érzékelSk szima 2db

DC csatlakozék szama 3+3

Kimeneti adatok:

AC névleges kimenet 12500 W

Max kimenet teljesitmény 12500 VA

Max kimeneti dram 20 A

Grid kapcsolat 3-NPE 400 V / 230 V vagy 3-NPE 380 V / 220 V
Minimum kimeneti fesziiltség 150V

Max kimeneti fesziiltség 280V

Frekvencia 50 Hz / 60 Hz
Frekvencia tattominy 45 - 65 Hz

Teljes harmonikus torzitas <2%
Teljesitményi tényezd 0-1ind. / cap.
Altaldnos adatok:

Meéret (magas x széles x mély): 725 x 510 x 225 mm
Suly: 348 kg

Védelmi fokozat IP 66

Védelmi osztily 1

Tulfesziiltségi kategdria (DC / AC) 2/3

Ejszakai fogyasztas <1W

Inverter design Transzformator
Hiités szabalyozott levegd hiités
Telepités Kiiltéri és beltéri telepithet&ség
Koétnyezeti hdmérsékleti tartomany -25 - +60°C
Engedélyezett piratartalom 0—100 %

¢ Megfelels aléhtizands!
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DC csatlakozd

6x DC+ és DC csavaros kapocs 2,5 — 16 mm?

Hilézati csatlakozd

5 pblusi AC csavaros kapocs 2,5 — 16 mm?

Amerisolar AS-6P30-250W NAPELEM

Villamos adatok:

STC szerint:

Névleges teljesitmény 250 W
Uresjarati fesziiltség 379V
Rovidzatlati dramerdsség 8,64 A
Fesziiltség max teljesitmény esetén 30,1V
Aramer8sség max teljesitmény esetén 831 A
Modul hatisfok 154 %
NOCT szerint:

Névleges teljesitmény 183 W
Utesjarati fesziiltség 349V
Rovidzarlati dtamerGsség 7A
Fesziiltség max teljesitmény esetén 274V
Aramerdsség max teljesitmény esetén 6,68 A

Miiszaki adatok:

Cella tipusa

Polikristilyos, 156 x 156 mm

Celldk szama:

60 db (6x10)

Modul mérete 1637 x 992 x 40 mm

Saly 19 kg

ElSlap 3,2 mm vastag, alacsony vastartalmi edzett liveg
Keret Eloxilt aluminium
Csatlakoz6 doboz IPG5

Csatlakozd kibel 4 mm?2, hossz: 1000 mm
Csatlakozd MC4 vagy MC4 kompatibilis
Kiszerelés 25 db / raklap
Hémérsékleti egyiitthatok:

Névleges miikddési cella hémérséklet (NOCT) 45°C+2°C

Poa miikédési egyiitthatdja -0,43%/°C

Voc hémérséklet egyiitthatdja -0,33%/°C

Isc 0,056%/°C

Hatarértékek:

Mkodési hémérséklettartomany

-40°C-t6l +85°C-ig

Maximalis rendszetfesziltség

1000 VDC

Visszaram tethelhetSség

15A
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2. sz. melléklet
Vallalkoz6 arajanlata, koltségvetési 6sszesits

-
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